
   Изготовления комплекта шпиндельного узла на колесотокарный станок ТС912Ф3 (сбор 

чертежи 232.000 и 215.000), требуемый срок изготовления 4-6 мес., все чертежи прилагаю 

в формате JPEG.  Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/6G1V9AkjPjbJRZL9wFpv2mRQ. Файлы будут храниться до 

15.03.2019 

https://cloud.mail.ru/stock/6G1V9AkjPjbJRZL9wFpv2mRQ

